

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ดัดแปลงปรับปรุงอาคารโรงเรียนพลอยจตุรจินดา หมู่ที่ ๙ ตำบลบางพิง อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอยะประแดง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๑,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย

๓.๑ ดัดแปลงปรับปรุงอาคารโรงเรียนพลอยจตุรจินดา งานปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนและห้องครัว ตำบลบางพิง หมู่ ๙ อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบรายการประมาณการก่อสร้าง ปร. ๔ , ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชาญยุทธ      ธนการ      ประธานกรรมการ

๖.๒ นายณัฏฐ์ชัย      น้อยสันโดต      กรรมการ

๖.๓ นายณัฐวุฒ      จรดล      กรรมการ

## บันทึกรายละเอียดการแบ่งงวดงานก่อสร้าง

### 1 ชื่อโครงการ

โครงการดัดแปลงปรับปรุงอาคาร โรงเรียนพลอยจตุรจินดา

### 2 งบประมาณ

งบประมาณ ตำบลละ 5,000,000 บาท

งบประมาณตั้งไว้

361,000.00 บาท

### 3 รายละเอียดโครงการ

โครงการบูรณะเบ้องห้องเรียนและห้องครัว

### 4 กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน

30

วัน นับถึจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง  
จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างดังนี้

- บูรณะเบ้องห้องเรียนและห้องครัวแล้วเสร็จทั้งหมด และจัดเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม  
เก็บทำความสะอาดงานทั้งหมดและบริเวณสถานที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมเปิดใช้งาน  
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

### 5 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

1 นาย.....ตำแหน่ง.....

2 นาย.....ตำแหน่ง.....

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายพิริยพงษ์ พิเรนทร)

นายช่างโยธา 7 ว.

ผู้เห็นชอบ


(นายวิโรจน์ ไชยมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**รายละเอียดการประมาณราคาค่าต้นทุนของงานก่อสร้าง**  
**โครงการดัดแปลงปรับปรุงอาคารโรงเรียนพลอยจตุรจินดา**  
 งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองลี้หลวง  
 แบบเลขที่ - ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

1 งานปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนและห้องครัว	จำนวน	หน่วย	ส่วนเผื่อ	ราคา	ค่าแรง	ราคารวม
กระเบื้องเคลือบขนาด 16"×16"	= 550.00	ตร.ม.	-	350	158.00	= 279,400.00 บาท
กระเบื้องเคลือบขนาด 12"×12"	= 10.00	ตร.ม.	-	315	158.00	4,730.00 บาท
					รวม	= 284,130.00 บาท
ค่างานรวม						= 284,130.00 บาท

ผู้ประมาณราคา  ..... นายช่างโยธา 7ว.  
 (นายพิริยพงษ์ พิเรนทร)

ผู้ตรวจสอบ  ..... รักษาการหัวหน้างานวิศวกรรม  
 (นายวิโรจน์ ไชยมาลา)

ผู้เห็นชอบ  ..... ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นายวิโรจน์ ไชยมาลา)

- 1 ราคาวัดุดก่อสร้างส่วนกลางและสพฐ.ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
- 2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
- 3 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
- 4 ใช้ตาราง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการดัดแปลงปรับปรุงอาคาร โรงเรียนพลอยจตุรจินดา  
งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองลี้ดหลวง  
แบบเลขที่ - ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR  F	ค่างาน  ต่อ หน่วย	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต้นทุน	ราคาต้นทุน เป็นเงิน			ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน	ตร.ม.	550.00	-	279,400.00	1.2726	-	-	355,564.44
2	งานปูกระเบื้องพื้นห้องครัว	ตร.ม.	10.00	-	4,730.00	1.2726	-	-	6,019.40
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					284,130.00	รวมค่างานทั้งหมด			361,583.84
ปรับยอด									583.84
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									361,000.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

361,000.00

บาท

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

  
..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชาญยุทธ ชนกร)

  
..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายณัฐชนัน น้อยสันโดศ)

  
..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายณัฐวุฒ จรชล)

### หมายเหตุ

หากปรากฏว่าการเสนอราคาดังกล่าวมีราคาแตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่ต้องผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและการคำนวณราคาเอง และจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกราค้างดังกล่าวในภายหลังไม่ได้