แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนครหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	เป็นเงิน	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
1	งานก่อสร้างพื้นลาน ค.ส.ล.	386,846.42	1.3021	503,712.72	503,700.00
2	งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานขายของ	323,756.47	1.3021	421,563.30	421,500.00
3	งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์	59,685.00	1.3021	77,715.84	77,700.00
4	งานราวสแตนเลส	56,795.00	1.3021	73,952.77	73,900.00
5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลาดน้ำ				
	- ค่าวัสดุ แรงงาน	92,869.00	1.3021	120,924.72	120,900.00
	- ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	12,380.00	1.0000	12,380.00	12,300.00
6	งานระบบน้ำประปา	11,717.17	1.3021	15,256.93	15,200.00
7	งานภูมิทัศน์จัดสวน	327,755.01	1.3021	426,769.80	426,700.00
8	งานซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน				
	- ค่าวัสดุ แรงงาน	1,194,497.16	1.3021	1,555,354.75	1,555,300.00
	- ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	7,000.00	1.0000	7,000.00	7,000.00
9	งานซุ้มขายสินค้า	837,919.68	1.3021	1,091,055.22	1,091,000.00
10	งานไม้ประดับเส้นทาง	31,500.00	1.0700	33,705.00	33,700.00
11	งานจัดซื้อ	396,490.00	1.0700	424,244.30	424,200.00
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	4,763,100.00

หมายเหตุ น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ราคา 26.33 บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

(-สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอนครหลวง ที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....

(นายกิตติพงษ์ ศรีระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร คุ้มศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพนัชกร คชรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง